

				Pag. 29
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
DEMOLIZIONE FABBRICATI	1			99.946,44
Demolizione fabbricato e manufatti esterni	1		99.946,44	
Demolizioni Fabbricato esistente	1	99.946,44		
EDILIZIA SCAVI E RINTERRI	2			36.553,92
SCAVI E RINTERRI	2		36.553,92	
Scavi, rinterrati per fondazione strutturale scuola				
Asilo	2	36.553,92		
EDILIZIA COPERTURA	3			74.568,78
Coperture Asilo	3	74.568,78		
EDILIZIA FINITURE NUOVO EDIFICIO	4			359.735,76
Costruzione di nuovo edificio	4		359.735,76	
Pavimenti e rivestimenti	4	67.267,12		
Cartongessi, Pareti in laminato, Pitture	4	151.507,39		
Isolamento termico pareti	5	56.484,50		
Infissi esterni ed interni	6	53.736,93		
Soglie	6	4.566,26		
Infissi interni e porte	7	26.173,56		
STRUTTURE	8			468.445,31
Costruzione di nuovo edificio	8		468.445,31	
Strutture in CEMENTO ARMATO Asilo	8	107.854,07		
Strutture in LEGNO Asilo	9	355.651,89		
Strutture in acciaio Asilo	9	4.939,35		
IMPIANTI	11			282.715,10
Impianto idrico e scarico	11		55.061,10	
Asilo	11	55.061,10		
Impianto di riscaldamento	14		96.136,62	
Asilo	14	96.136,62		
Impianto elettrico	16		60.906,84	
Asilo	16	60.906,84		
Impianto antincendio	22		33.560,64	
Antincendio Asilo	22	33.560,64		
Ascensore	23		37.049,90	
Asilo	23	37.049,90		
IMPIANTI ALLACCI ALLE RETI	24			2.697,35
Rete Fognante	24		2.470,35	
Scavi e rinterrati	24	389,10		
Scarico fognario e acque bianche	24	2.081,25		
Allaccio Rete Idrica	25		227,00	
Asilo	25	227,00		
SICUREZZA COSTI AGGIUNTIVI DA PSC	26			55.072,28
Asilo	26		55.072,28	
Costi aggiuntivi Sicurezza Asilo	26	30.288,27		
Costi aggiuntivi gru fissa Asilo	27	10.440,00		
Costi aggiuntivi Sicurezza emergenza Asilo	27	14.344,01		
Sommano i lavori				€ 1.379.734,94
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori			50.464,40	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			53.165,74	
			a detrarre	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			103.630,14	€ 103.630,14
Totale oneri della sicurezza (7,510873% sull'importo dei lavori)			103.630,14	€ 1.276.104,80
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Iva sui lavori 10%			137.973,49	
B) Spese tecniche per incarichi esterni				
B.1)Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva da D.Leg.50/2016			144.656,06	
B.2)Direzione Lavori, CSP e CSE da D.Leg.50/2016			94.843,84	
B.3)Collaudo da D.Leg.50/2016			11.692,76	
B.4)Relazione Geologica			4.388,24	
B.5)Indagi strutturali			3.954,00	
C) Incentivi funzioni tecniche RUP2%			27.594,70	
D.1)Cassa su spese tecniche B.1-B.4			10.223,24	
D.2)Iva su spese tecniche B.1-B.5			57.097,68	
D.3)Imprevisti			10.000,00	
D.4) Pubblicità			2.000,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			504.424,01	504.424,01
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>€ 1.884.158,95</b>
ORTUCCHIO li 24/02/2022				
ING. VINCENZO SANTILLI				